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Zmluva o dielo €. 3/2020

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich

predpisov a zakona ol

Objednavatel:
Sidlo:
tatutarny zastupca:
1I€o:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

Email:

(dalej len _objednavatel")
a

Zhotovitel:

Sidlo:

Statutarny organ:
Zapis v registri:

Zastupca na rokovanie o veciach
zmluvnych:
technickych:
1ICO:

DIC:

IC DPH:

Banka:

Cislo uétu:

Telefon:

e - mail:

(dalej len ,,zhotovitel”)

343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich
predpisov(dalej len ,ZoD")

1. ZMLUVNE STRANY

Obec Kusin

Kusin ¢. 130,072 32 Jovsa, okr. Michalovce
Vladimir Jus — starosta obce

00325392

2020738940

78001

056/6492194
obeckusin@lekosonﬁne.sk

RAVOZA s.r.o.

Vinne 3662, 072 31 Vinné, okr. Michalovce
Ing. Rastislav Vojna - konatel

OR Okresného sudu Kodice |., oddiel: Sro,
vloika €. 39100/V

50310 810
2120270328
$K2120270328

0905434633
vojna@ravoza.sk

Il. PREAMBULA

Tato ZoD je vysledkom procesu verejného obstardvania zakazky s nizkou hodnotou na obstaranie diela,
ato uskutoénenie stavebnych prac - "Obecny urad v obci Kusin - Zvydovanie energetickej uginnosti
verejnej budovy vratane zateplovania”, ktoré sa vykonalo v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. 0
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov (dalej len

,ZVO").

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzajomne pros

poctiveho obchodného styku, obchodne zvyklosti, dobré mravy a pravne normy upravujuce tuto spolupracu,

pricom sa jednd o spoluprécu v oblasti stavebnictva, ktorych realizatorom je shotovitel. Zhotovitel —
v procese verejného obstaravania ako uchadzac, predloZenim svojej ponuky v plnom rozsahu abez
zmluvné podmienky a poziadavky zdkazky vratane véetkych Casti
obsiahnutych v sttaznych podkladoch, vo vyzve na predkladanie ponuk, ako wyluéné potziadavky verejného

obmedzenia akceptuje vietky
obstarivatela (objednavatela)

zabezpedené jeho financovanie.

prestudoval.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejt

stavbu s nazvom:
Zhotovitel vykona dielo podfa:

v predmetnom verejnom obstaravani. Zhotovitel akceptuje pravo
objednavatela nerealizovat predmet zakazky — stavebne dielo alebo jeho tast, pokial nebude mat
Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocefiovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpottu
zohladnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sufaznych podkladov), ktoré si podrobne

I1l. PREDMET ZMLUVY

- predloZene] projektovej dokumentacie, ktorej obsah je zavaznym podkladom pre vyhotovenie
polozkovitej kalkulacie rozpoctu diela, v plnom rozsahu sttainych podkladov,

peénej spoluprace, dodriiavajuc pri tom, zésady

o zmluve zhotovi pre objednavatela dielo -

SR
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- polozkovitej kalkulacie rozpoctu diela a ostatnych nakladov za suvisiace sluzby — vyplyvajuce zo
zmluvy, ktort vyhotovil zhotovitel, ktora tvori prilohu tejto zmluvy,

- podfa harmonogramu vecného a finanéného plnenia predmetu zmluvy podlfa ¢lanku IV. bod 5.1
a &lanku V1. bod. 6.25. tejto zmluvy, vzajomne odstihlaseného zmluvnymi stranami (pre Ucely
definicie rozsahu prac vo viazbe kasu plnenia, finanéného plnenia a finanénych moznosti
objednavatela potas trvania tejto zmluvy).

pre odstranenie pochybnosti zhotovitel je povinny dielo vykonat technicky a technologicky podfa

projektovej dokumentécie a €o do rozsahu podla rozpottu = oceneného vykazu vymer.

Stavbou sa rozumie suhrn vietkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, préac a vykonov,

strojov a zariadeni §pecifikovanych v predloZenej projektovej dokumentacii.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na

profesionalnej urovni s odborne sposobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost‘

a nebezpedenstvo, pricom bude respektovat vietky zakony, pravne predpisy a normy platné na Gzemi

Slovenskej republiky, a tie rozhodnutia prislusnych dotknutych organov.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok alebo ako jeho gasti v zmysle ¢l IV bod 4.1 tejto ZoD.

Objednavatel sa zavizuje, 7e dokoniené dielo ajeho casti prevezme a zaplati za jeho zhotovenie

dohodnutl cenu, ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré mozu mat zasadny vplyv na jeho

prevadzkovanie.

Iv. CAS PLNENIA
Zhotovitel sa zavizuje zhotovit predmet zmluvy vymedzeny v &lanku il bode 3.1. najneskér do
30.04.2023 v dohodnutych terminoch
1. do 31.10.2020 v hodnote 52 000 Eur s DPH z ceny diela,
2. do 28.02.2023 v zostavajlcej hodnote z ceny diela,
pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd tast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorsom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finan&né zvyhodnenie.
Pre zabezpecenie riadneho a vtasného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel poZaduje a objednavatel sa
savizuje odovzdat zhotovitefovi projektovu dokumentaciu potrebnd na zacatie wystavby, stavebné
povolenia, vyjadrenia dotknutych organov $tatnej spravy, vyjadrenia spravcov inzinierskych sieti pri
odovzdani staveniska.
Zhotovitel sa zavédzuje prevziat stavenisko do 7 pracovnych dni odo diia dorugenia pisomnej vyzvy na
jeho prevzatie od objednévatela.
Zhotovitel je povinny bez meékania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora by mohla
mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

V. CENA ZA DIELO
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu €l I1l. bodu 3.1 je stanovena dohodou zmluvnych stran,
v stilade so zakonom &. 18/1996 Z.z. © cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlagkou MF SR & 87/1996
Z.z., ktorou sa vykonava z4kon NR SR €. 18/1996 Z.z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov, je doloZend
polozkovitou kalkulaciou rozpoctu diela a ostatnymi nakladmi za sqvisiace sluiby vyplyvajuce zo zmluvy,

ktord vyhotovil zhotovitel a tvori prilohu €. 1 k tejto smluve. Takto dohodnuta cena je pre zhotovitela
z4vizna a predstavuje sumu:

cena bez DPH 96.051,00 EUR
DPH 20% 19.210,20 EUR
cena vratane DPH 115.261,20 EUR

(Slovom: Jednostopétnést’tisicdvestoéest’desiatjeden Eur dvadsat centov)

Cena diela podla bodu 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych poloZiek vykazu vymer podfa sttainych
podkladov jednotkovymi cenami, ktoré st pre zhotovitela pri shotoveni tohto diela zavazné.

Vietky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budu uhradené na zaklade zavaznych jednotkovych cien a
ckutoéne zrealizovanych dodavok a prac, odsuhlasenych a potvrdenych technickym dozorom
objednavatela.
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Cena pokryva cely zmluvny zavazok a véetky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoZnia objednévatelovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmluvy.

V cene za zhotovenie diela s obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela.

V pripade, 7e potas realizacie diela nastane potreba zmeny poutzitych materialov, kontrukcif a druhov
stavebnych prac oproti projektovej dokumentacii, musi byt kaida zmena vopred odsuhlasena
projektantom, technickym dozorom objednévatela, saznamenand v stavebnom denniku a zrealizovana a
po nadobudnuti uéinnosti dodatku k tejto zmluve.

Pousitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentacii a zoznamu ekvivalentnych poloZiek ktoré zhotovitel
predloZil v ponuke a ktory tvori prilohu tejto zmluvy pri realizacii diela podlieha predchadzajucemu
odsuhlaseniu projektantom a technickym dozorom objednavatela. Bez odsthlasenia nie je moiné
ekvivalent pouZit resp. zabudovat.

Ak pocas realizacie diela nastant okolnosti, ktoré majt vplyv na cenu alebo podmienky plnenia zmluvy,
postupuje sa v zmysle § 18 ZVO.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve, budd po predchadzajucom odsthlaseni dohodnuté prace naviac za cenu
uréenu nasledovne:

59.1 ak pdjde o polozky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpocet, pouiije sa jednotkova cena
z ponukového rozpoctu,

5.9.2 ak pdjde o poloZky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpodet, pouiije sa jednotkova cena z cennika,
podla ktorého bol vypracovany rozpocet, v cenovej Urovni ponukového rozpoctu,

5.9.3 ak pojde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet a ani cennik, podfa ktorého bol
vypracovany rozpocet, poutzije sa individualna kalkulacia s pouzitim urovne résie a zisku ponukoveho
rozpottu, akz okolnosti daného pripadu nevyplynie nieco iné.

V1. PLATOBNE PODMIENKY
Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov verejného obstaravatefa azo 3tatneho
rozpoctu SR prostrednictvom Environmentélneho fondu.
Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne shotovitelovi preddavok ani zalohu.
Uhrada ceny diela bude prebiehat na z4klade &iastkovych faktdr za dodavky a prace, ktoré boli realne
vykonané v predchadzajucom obdobi a podla ¢asu plnenia podfa ¢lanku IV.bod 4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel méze zahrnit do fakturovanej sumy len uplne dokonéené ucelené polozky rozpottu — vykazu
vymer podfa prilohy tejto zmluvy.
K fakture musi zhotovitel pripojit tieto prilohy:
651 ZisfovaciprotokoloV konanych stavebnych pracach s olu s krycimi listami roz oétu: Zistovaci
protokol © vykonanych stavebnych pracach spolu s krycimi listami rozpoétu je doklad
prikladany k faktire, na ktorom dodavatel/zhotovitel potvrdzuje podpisom opravnenej osoby
a peciatkou zhotovitela a podpisom stavebného dozora, e prace uvedené Vv prilozenych
dokumentoch su v stlade so skutognostou a predstavuju poziadavky dodavatela/zhotovitela
uplatnené v rdmci Zmluvy 0 dielo.
6.5.2  Supis vykonanych prac: Dodavatel/zhotovitel je povinny ku kaZdej vystavenej fakture priloZit
Supis vykonanych prac, vystaveny v sulade s nasledovnymi poziadavkami:
6.5.2.1 polozky supisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluzieb) musia byt
v stlade s polozkami prac (tovarov alebo sluzieb) uvedenymi vo vykaze vymer ako
prilohy schvélene] Zmluvy o dielo,

6.5.2.2 supis vykonanych prac  musi saznamendvat mnoZstva  prac vykonanych
dodavatelom/zhotovitefom a mnoistva tovarov dodanych
dodavatefom/zhotovitefom vstlade sVykazom vymer, ktory je sucastou Zmluvy
o dielo. V pripade, e doslo k zmene mnoistiev vykonanych prac alebo dodanych
tovarov upravenych dodatkom k Zmluve, musia byt upravené” prace vykazané na
stipise vykonanych prac v stlade s dodatkom k Zmluve;

6.5.2.3 stpis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac
v stilade s Vykazom vymer ako stcastou Zmluvy o dielo.

653 Protokoly o vykonanych funkénych skuskach podpisané stavbyveducim a stavebnym dozorom

6.5.4 V pripade fakturacie aj odvozu a likvidacie odpadu, vaine listky od opravnenej osoby na
likvidaciu prisluéného odpadu

6.5.5 certifikaty alebo doklady preukazujuce zhodu s platnymi pravnymi predpismi na dodavané a
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zabudovavané tovary a stavebné gasti, ktorymi sa preukaie ze boli dodané a zabudované lenv
zmysle platnych pravnych predpisov povolene tovary, technoldgie alebo stavebné materialy a
¢asti stavebnych materialov.

65.6 V pripade fakturacie tych castl, ktoré boli zhotovene subddodavatelom, doklad o prave
fakturacie zhotovitefom, doklad o odovzdani a prevzati predmetnej casti medzi zhotovitefom a
jeho subdodéavatelom, podpisany tatutarnymi organmi jednotlivych stran. V pripade
splnomocnen\?ch osdb aj platné splnomocnenia na tieto osoby.

Zhotovitel je povinny pred fakturaciou dodat objednévatelovi alebo koordinatorovi projektu na
skontrolovanie fakturaéné podklady v elektronickej podobe.

Zhotovitel je povinny doplnit a upravit fakturaéné podklady do 3(troch) dni od vyzvania objednavatelom
alebo koordinatorom projektu.

Do 14 dni po obdrzani preberacieho protokolu odovzda zhotovitel stavebnému dozorovi 6 kopil
koneéného stpisu prac so 2dévodhujucimi dokumentmi, ktory bude vyjadrovat:

6.8.1 konecnu cenu vietkych prac vykonanych v stlade so Zmluvou o dielo k datumu uvedenému v
preberacom protokole,

6.8.2  vietky dalsie Liastky, ktoré zhotovitel povazuje za splatné a

6.83  odhad vietkych daléich tiastok, o ktorych sa shotovitel domnieva, Ze sa stanu splatnymi podla
Zmluvy. Odhadované giastky budd v tomto stpise uvedené oddelene.

6.8.4  Stavebny dozor vyda potvrdenie o sulade/nesulade k predloZenému koneéného supisu.

Ak stavebny dozor nesuhlasi s niektorou astou navrhu koneéného supisu vykonanych prac alebo ju

nemoze overit, oznami zhotovitel také daldie informacie, aké stavebny dozor odévodnene poiaduje a

vykona v navrhu také zmeny, aby medzi nimi doslo ku zhode. Zhotovitel potom pripravi a odovzda

stavebnému dozorovi koneény stpis vykonanych prac tak, ako sa na fom zhodli. Tento schvaleny supis

prac sa bude povaZovaf za koneény supis vykonanych prac.

Pri odovzdani konecneho stpisu vykonanych prac predloZi zhotovitel pisomne prehldsenie 0 splneni

zavazkov v ktorom potvrdi, e celkova tiastka uvedena v konetnom supise vykonanych prac predstavuje

aplné a konetné vyrovnanie véetkych finanénych prostriedkov splatnych shotovitelovi podfa tejto Zmluvy.

Po ukoniteni a odovzdani diela a splneni podmienok podla ods. 8.8 tohto ¢lanku zmluvy zhotovitel vystavi

kone&nu fakturu, ktora bude obsahovat odpocet véetkych vystavenych tiastkovych faktur v lehote do3

dni odo dfia protokolarneho prevzatia stavebného diela so zapisom bez vad a nedorobkov. Zhotovitel

dorutuje objednavatelovi vietky faktary na adresu objednavatela uvedend v zahlavi tejto zmluvy, pokial

objednavatel vyslovne neurci inak.

vV pripade, ak shotovitel tast diela bude realizovat subdodavatelmi, je povinny do 20 dni po obdrzani

Uhrady kazdej faktary objednavatefom, predlozit objednavatelovi pisomné potvrdenie subdodavatela, Ze

si voti nemu zhotovitel spinil finanéné zavizky v rozsahu nim vykonanych prac, a e vo&i nemu nema

siadne zavazky vyplyvajuce realizacie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy.

Zhotovitel je uzrozumeny, Ze V pripade nesplnenia si povinnosti podla odseku 8.12 tohto clanku ma

objednavatel narok na zmluvnu pokutu v sulade s ¢lankom XV. tejto Zmluvy.

Faktury vystavené podfa odseku 8.3 budu splatné do 30 kalendarnych dni od dorucenia faktury

objednavatelovi.

V pripade, Ze lehota splatnosti faktary pripadne na den pracovného volna alebo def pracovného pokoja,

bude sa za def splatnosti povazovat nasledujuci pracovny den.

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného platobného

styku.

FaktGra musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu. sutastou faktdry musia byt aj odstihlasené

fakturacné podklady technickym dozorom a objednavatelom.

Faktlra bude vystavend v 4 originaloch a musi obsahovat vietky nalezitosti pozadované prislusnymi

vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi

Objednéavatel poZaduje, aby vystavena faktura zhotovitefom obsahovala minimalne nasledujlce

nalezitosti, a to:

- oznacenie ,faktira“ a jej poradové Eislo,

_ identifikaéné Udaje zhotovitela a objednévatefa (obchodné meno, adresa sidla, €0, DIC, IC DPH,
registracia),

_ &islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktiry a datum zdanitelného plnenia,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v Eur,

- oznadenie pefiazného Ustavu a gislo GEtu IBAN, na ktory sa ma platit,
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- petiatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a oznatenia projektu (nazov a kéd projektu)

Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel' k vystavenej fakture priloZil:

- Kryci list rozpocCtu,

- Supis vykonanych stavebnych prac,

_fotodokumentaciu na CD tykajdcu sa prac uvedenych v prislusnych fakturaénych podkladoch,

-v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel prilozi aj doklady o uloZeni stavebnej sute na organizovanu
skladku odpadu, doklady o ulofeni materialov vhodnych na recyklaciu resp. doklady o zneskodneni
nebezpeénych odpadov

- objednavatel vrati faktGru, ak tato neobsahuje nalesitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
nalesitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takuto faktiru vratit zhotovitelovi potas plynutia lehoty splatnosti. Vratenim

faktury sa prerusi splatnost faktary a nova splatnost zaCne plynut od dorugenia novej, opravenej faktiry

zhotovitefom objednévatelovi.

Zhotovitel musi svoje prace vytctovat overitelnym spésobom. Faktdry musia byt zostavené prehladne a
pritom sa musi dodriiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom prac.
Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenene polozky) je potrebné vo fakture zvyraznit a uviest oddelene.
Platobna povinnost objednavatela sa povaiuje za splneny v den, ked bude na ucte zhotovitela
pripisana  z jeho bankového uétu  prisludnd platba vsulade s ods. 2 § 339 Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny uhradit shotovitefovi odmenu len za ckutoéne vykonané prace vyGétovane

v zmysle ponukového rozpottu — oceneného Vykazu vymer, podrobne gpecifikovaného v prilohe k tejto

Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsthlasené objednavatefom a stavebnym

dozorom budu z ceny diela odpotitané {nebudd fakturované), ato vcene v akej sy zahrnuté do

ponukového rozpottu — oceneného Vykazu vymer - RozpocCtu.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpottu — oceneného Vykazu vymer

- Rozpo&tu moino uttovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel vo forme uzavretého

dodatku k tejto zmluve v sulade s § 18 zakona &. 343/2015 Zz. v zneni neskorsich predpisov.

Objednéavatel uhradi cenu diela podra éldnku V. bod 5.1 tejto zmluvy nasledovne:

6.25.1 V lehote do 30.11.2020 vykonané prace v hodnote najviac 52 000 Eur s DPH,

6.25.2 V lehote do 31.12.2021 vykonané prace v hodnote najviac 30 000 Eur's DPH,

6253 Vlehote do 31.03.2023 podla financnych mojnosti objednavatela v zostavajucej hodnote

z celkovej ceny dielav EUR s DPH,
pokial sa zmluvné strany nedohodnt inak.

VIl. ZARUENA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vykond dielo v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto ZoD, podfa
overenej projektovej dokumentacie stavby, podla slovenskych a eurdpskych technickych noriem, podla
technickej dokumentacie stavebného vyrobku alebo spracovavanej stavebnej hmoty (technické listy,
technologicka dokumentacia) a vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Case vykondavania
diela a riadne dokongené dielo je sposobilé uZivania objednavatefom v silade s prislusnymi ustanoveniami
§13 zakona & 124/2006 Z. 2. © bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
24konov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o BOZP").
Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré ma vykonané dielo v case jeho odovzdania objednavatelovi
alebo ktoré vznikn( pocas plynutia zaruénej doby. Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam
uvedenym v &l. VIl bod 7.1. tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli na zaruénej dobe na vykonané dielo po dobu 60 mesiacov, ktoré sa vztahuje
na riadne dokonéené dielo alebo jeho ¢ast a zatina plynut diiom odovzdania a prevzatia diela alebo jeho
tasti objednavatefom. Na sariadenia a dodéavky, ktorym bol vydany zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi
tymto zaruénym listom. Zaruka sa nevztahuje na zavady sposobené neodbornym zasahom, mechanickym
poékodenim uZivatela a beZnym opotrebenim.
U zariadeni, na ktoré vyrobca dava int zaruénu dobu uvedenu v zaruénom liste, plati zéruéna doba udana
vyrobcom, minimalne véak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel odovzda zoznam véetkych zariadeni
s kratéou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zaruénej doby danej vyrobcom.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednéavatel méa pravo poiadovat a zhotovitel povinnost na svoje naklady
odstranit vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v ¢l. VIIl. bod 7.7. tejto ZoD.
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Objednavatel je povinny pisomne oznamit vady diela bez zbytoZného odkladu po tom, ¢o ich zistil.
Zhotovitel je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamécie vady diela, predloiit
objednavatelovi pisomny navrh na odstranenie tejto vady a v pripade, je objednévatel s tymto navrhom
suhlasi, je zhotovitel povinny vadu diela odstranit do piatich (5) pracovnych dni od uplatnenia reklamacie
vady diela objednavatefom. Ak objedndvatel s navrhom nesuhlasi, predloZi zhatovitelovi svoj navrh, ktory
musi byt odsuhlaseny zmluvnymi stranami.

V pripade vady diela, na odstranenie ktorej je potrebny dlhéi gas, ako lehota stanovend v ¢l VIIl. bod 7.7.
tejto ZoD, je zhotovitel povinny do troch (3) dni po pisomnom oznameni vady diela, dohodnut pisomnou
formou s objednavatefom sposob a termin odstranenia vady diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po tase uvedenom v bod 8.3. tejto ZoD, ak boli tieto vady
spbsobené porusenim povinnosti zo strany shotovitela. Zhotovitel je povinny odstranit tieto vady na
vlastné naklady.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpecit ich odstranenie na
naklady zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spbsobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednavatela a shotovitel ani pri vynalozeni vietke] starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na
ich nevhodnost objednavatela upozornil a on na ich pouZiti trval.

Vady diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny objedndvatel uviest v zapise 0
odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spGsobené porusenim povinnosti zo strany
objednavatela.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumenticiou, touto zmluvou a vieobecne zaviaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.

Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost
zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni.

VIIl. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat s odbornou starostlivostou. Zavdzuje sa dodrziavat
vieobecne zavizné pravne predpisy a technické normy platné v Case vykondvania diela a podmienky tejto
ZoD.
Zhotovitel zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpetenstvo skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy shotovitel v rozsahu svojho predmetu
plnenia.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykondavanie stavebnych prac tak, aby zhotovitel
mohol na fiom zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sudasne s odovzdanim
staveniska odovzda objednavatel shotovitelovi aj stavebné povolenie a projektovu dokumentaciu
potrebnd na vykonanie diela.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti, organov 3tatnej spravy a
podmienky, za ktorych je moZné vykondvat stavebné prace.
Suéasne s odovzdanim staveniska objednévatel urci pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.
Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky
podla predpisov o pozemnych komunikaciach v stvislosti s realizaciou stavebnych prac, obstara a uhradi
tieto prace zhotovitel.
Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstardva zhotovitel a znasa aj
pripadné poplatky.
Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vietkych materialov, stavebnych
hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj straZenie
staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.
Zhotovitel zabezpedi v celom rozsahu plnenie vyplyvajuce z ustanoveni nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z.
2. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpetnost prace a technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v stlade s ustanoveniami vyhlasky. o bezpenosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.
Zhotovitel je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici zhotovitela sa mozu pohybovat na
stavbe iba vo vymedzenych priestoroch uréenych objednavatefom.
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7hotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu. Zhotovitel

odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel si zabezpeti moinost napojenia na odber elektrickej energie a utitkovej vody. Naklady na

thradu spotrebovanych energil hradi zhotovitel a s sugastou zmluvnej ceny podla ¢l V tejto zmluvy.

Objednéavatel zabezpedi vietky rozhodnutia organov statnej spravy potrebné pre vykonanie diela, ktoré je

zhotovitel povinny respektovat.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat minimalne tri (3) pracovné dni vopred objednavatela, resp. technicky dozor

objednavatela k Gcasti na skugkach podfa bodu 9.7. 0 vykonanych skugkach vedie zhotovitel zaznam v

stavebnom denniku.

Technicky dozor investora méze na zaklade vlastného uvaienia v priebehu plnenia zmluvy poiiadat

zhotovitela o predloZenie atestu a certifikatu konkrétneho vyrobku pred resp. potas jeho zabudovania.

Zhotovitel zabezpeti Ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktoré vykonava

technicky dozor objednavatefa alebo iny zodpovedny zastupca objednavatela a bez meékania vykona

opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a odchylok od projektu.

Objednévatel vsulade s § 41 ods. 1 pism. b) ZVO poiaduje, aby navrhovany subdodavatel spfr'\al

podmienky ucasti tykajlce sa osobného postavenia podfa § 32 ods. 1 ZVO a neexistovali u neho dovody

na vyliéenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 ZVO; opravnenie dodavat tovar, uskutotriovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktory ma
subdodavatel pinit.

Zhotovitel vykona dielo bez vyuiitia subdodavatelov. Ale nevylucuje to, se Zhotovitel je opravneny zverit

vykonanie ¢asti diela subdodavatelovi. Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel

plne zodpovedny voti objednavatelovi za viasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

V pripade, Ze sa obe zmluvné strany dohodnu na cubdodavatelovi alebo zmene subdodavatelov, kazdy

subdodavatel, ktorého Zhotovitel uvedie v zozname alebo ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi splfiat

podmienku opravnenosti vo vztahu k tej £asti predmetu zakazky, ktort ma subdodavatel pinit.
Objednavatel urcuje pravidlo na vyuiitie alebo zmenu subdodévatelov pocas plnenia zmluvy:
8.22.1V pripade, ak déjde pocas realizacie diela k zmene subdodavatela oproti Zoznamu subdodavatela,
je zhotovitel povinny predloit objednavatelovi do 3 pracovnych dni odo dria kedy sa o tejto
skutotnosti dozvie Ziadost o vyuZiti alebo zmenu subdodavatela v ktorej budu uvedené:
8.22.1.1 udaje o novom subdodavatelovi (v pripade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa
pobytu, identifikaéné Eislo alebo datum narodenia, v pripade pravnickej osoby:
obchodné meno alebo nazov, sidlo, identifikatné &islo) a udaje o osobe opravnenej
konat za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia

8.22.1.2 informacia o podiele zékazky, ktord ma zhotovitel v imysle zadat novemu
subdodavatelovi a o predmete zmluvy 0 subdodavke,

8.22.1.3 c¢estné vyhlasenie podpisané osobou opravnenou konat za zhotovitela, ie novy
subdodavatel spifia alebo najneskér v gase plnenia bude spifiat podmienky
opravnenosti (vid. § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani) vo vztahu k te]
¢asti predmetu zakazky, ktoru ma tento subdodavatel pinit.

8.22.2 Zhotovitel pri vybere subdodé4vatela musi postupovat tak, aby vynaloZené naklady na
zabezpedenie plnenia na z4klade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

8.22.3 Zhotovitel je povinny kaidi zmluvu o subdoddvke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajicim pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.

8.22.4 Objednavatel rozhodne o suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke
na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informécii o osobe nového
subdodavatela a cestného vyhlasenia podfa ods. 8.22.1.3 tohto ¢lanku Zmluvy, pricom
podkladom pre pripadné rozhodnutie 0 nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy méie byt v
tomto pripade zistenie rozporu predlozenych informacii podla ods. 8.22.1.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

8.22.5 Objednavatel oznami shotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodévke najneskér do 3 pracovnych dni od dorucenia iadosti o udelenie tohto
sthlasu. Ak objednévatel neoznami svoj nesthlas do 3 pracovnych dni odo dia dorucenia Ziadosti
o schvalenie, v tomto pripade to znamend, e nema vyhrady k vyberu nového subdodavatela a
zhotovitel je opravneny uzatvorit s vybranym novym subdodavatelom prislusnd zmluvu, na
z4klade ktorej bude zabezpecované plnenie tejto Zmluvy.

V pripade nevyhnutnosti stavebnych prac naviac, ktoré vzniknt na zaklade nepredvidatefnych okolnosti a

nie st zahrnuté do tejto zmluvy a sdvisia s tymto stavebnym dielom, je moind realizicia tychto prac
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vyhradne na zaklade pisomného Dodatku k tejto zmluve v sulade s § 18 ZVO. V pripade dotasného alebo
definitivneho preruienia prac na diele objednavatefom, je zhotovitel opravneny fakturovat prace,
rozpracované ku diu prerusenia, vo vyske vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podfa €l. V. bod
5.1. tejto ZoD. Rozsah a cena nakladov spojenych s pripadnymi zabezpedovacimia konzervaénymi pracami,
pripadne udrziavacimia dekonzervaénymi pracamia strazenim, svisiacimi s doéasnym alebo definitivnym
prerudenim prac na diele budu prerokované, odsthlasené a dorieéené medzi objednavatefom a
zhotovitelom formou samostatnej dohody, ak sa 2mluvné strany nedohodnu inak v sulade s ods. 13.5 tejto
70D. Zhotovitel je povinny poénuc uzavretim predmetnej dohody viest pre tieto prace samostatny
stavebny dennik s dvoma (2) prepismi, do ktorého zastupca shotovitela priebeine zapisuje vietky
skutotnosti vyplyvajuce z predmetnej dohody a ktoré st nasledne podkladom k fakturacii.

Pocas vykonavania diela zodpoveda shotovitel za Skody yzniknuté jeho &innostou na majetku
objednavatela a jeho vybaveni. Po zisten( §kody zavinenej shotovitelom, je zhotovitel povinny uviest vec
alebo zariadenie do pbvodného stavu, pri Gplnom zniceni veci alebo zariadenia nahradit novou vecou toho
istého typu. Pri uréovani kody objednavatel vychadza z ceny majetku v case poskodenia.

V pripade preukazatelneho nedodrziavania prac v sulade s projektom stavby, technolo-gickych postupov
pri zabudovavani materialov a spracovavani stavebnych hmot a poutitia vyrobku, ktory nema pozadované
technické a kvalitativne vlastnosti ma na zaklade navrhu stavebného dozoru objednavatela, osoba
opravnena vo veciach technickych za objednavatela pravo na zastavenie stavebnych pracs vynimkou préac
veducich k odstraneniu takto vzniknutych zavad. Za preukazatefne sa takéto konanie povaiuje vtedy, ak
je zapisané v stavebnom denniku a zhotovitel bol na takéto konanie pisomne upozorneny. Zhotovitel je
povinny taketo prace, pripadne materialy na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi
certifikovanymi materialmi a opakovanymi pracami. V pripade takéhoto zastavenia stavebnych prac nema
zhotovitel narok na predizenie casu plnenia.

Zhotovitel je povinny prizvat objedndvatela na prevzatie prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, v opacnom pripade zodpoveda za vzniknuté gkody. Ak zhotovitel nevyzve objednavatela
na prevzatie prdc, je povinny na jeho siadost zakryté prace odkryt na vlastné naklady. Objednavatel je
povinny tieto prace, pokial su prevedené riadne, prevziat do troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine
sa povazuju predmetné prace za prekontrolované a prevzaté. O prevzati zakrytych prac sa spracuje
pisomny zaznam v stavebnom denniku.

Pokial mé stavebny dozor objednavatela za to, se zhotovitel nezabezpetuje dostatocne kapacity na
vykonanie diela, upozorni na tuto skutoénost zhotovitela zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je
povinny vykonat napravu bez zbytoéného odkladu, najneskor viak do troch (3) pracovnych dni od zapisu
v stavebnom denniku.

Kontrolné dni zvolava a organizuje objednavatel minimalne 1x mesacne. Prijaté opatrenia na kontrolnych
diioch sa stavaju pokynmi pre realizaciu. Zapisy Z kontrolnych dni su sicasfou stavebného dennika. Na
kontrolnych dnoch je Géast zhotovitela, resp. stavbyveduceho povinna.

IX. ODOVZDANIEA PREVZATIE DIELA
Objednavatel, resp. technicky dozor objednavatela ma pocas realizacie diela pravo priebeinej kontroly,
pravo upozornit shotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu a pravo pozadovat v primeranej
lehote odstranenie tychto nedostatkov.
Zhotovitel bezodkladne upozorni objednavatela, resp. technicky dozor objednévatela na jeho pripadné
nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerudenie prac z tohto dévodu nie je omeskanim na strane
zhotovitela.
Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel az do protokoldrneho odovzdania diela objednavatefovi.
Zhotovitel je povinny odovzdat a objednavatel je povinny prevziat riadne dokonéené dielo. Zhotovitel sa
zavizuje dielo odovzdat ako celok alebo po Castiach.
Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit objednavatelovi najneskor
sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost diela k odovzdaniu. Na zaklade tohto oznamenia dohodne
zhotovitel s objednévatefom Easovy postup preberacieho konania.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspedné vykonanie vietkych skudok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skugkach podmiefiuju
prevzatie diela. Ak <0 uvedené skuiky nelspedné z viny shotovitela, zhotovitel sa zavdzuje tieto skusky
opakovat v plnom rozsahu do troch (3) pracovnych dni, na jeho naklady.
Najneskdr pit (5) pracovnych dni pred zacatim preberania diela odovzda zhotovitel objednavatelovi dva
{2) vytlaky projektu skutoéného vyhotovenia stavby vratane podrobnej fotodokumentacie na CD, spravy



9.8.

9.9,

9.10.
9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

o vykonani odbornych prehliadok a skugok vyhradenych technickych zariadeni, prehlasenia o zhode,
atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti jednotlivych sariadeni, certifikaty, potvrdenia o likvidacii
véetkych odpadov, ako aj daléiu dodavatelski dokumentaciu na saistenie bezpetnosti a ochrany zdravia
pri praci, nevyhnutnu k zabezpeteniu uZivania riadne dokonceného diela objednavatelom, najma v sulade
< ustanoveniami § 13 zakona o BOZP. Bez tychto nlezitosti objednavatel k preberaciemu konaniu
nepristupi
O odovzdani a prevzati diela alebo jeho casti smluvné strany spisu zépis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych prac, supis vad a nedorobkov diela, zistenych pri preberacom konani s uréenim terminu ich
odstranenia. Obsahom zdpisu je wyhlasenie objedndvatela, se odovzdanu Cast diela preberd a pokial nie,
z akych dévodov. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.
Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatefom prevzaté aj v pripade, 7e v preberacom protokole
- v zapise o odovzdania prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe aniv spojeni s
inymi nebrénia plynulej a bezpeénej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.
Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo tkody na objednavatela.
Objednavatel je opravneny neprevziat dielo alebo jeho &ast, ktor¢ho zjavné vady alebo nedorobky, ktoré
brania jeho uvedeniu do prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel je povinny odstranit zistené vady a nedorobky na vlastné naklady v termine podla bodu 9.7
tohto clanku.
Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise 0 odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti, nebraniace
uiivaniu je zhotovitel povinny odstranit v termine podla bod 9.7 tohto &lanku. V zapise o odovzdani a
prevzati zhotovitel uréi svojho zéastupcu, ktorému objednavatel umoini pristup na miesta pripadnych vad
a vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.
V pripade odstipenia objednavatela alebo zhotovitela od tejto ZoD je zhotovitel povinny odovzdat
nedokonéené dielo spolu so vietkymi dokladmi podfa bod 9.15 tejto ZoD, tykajucimi sa vietkych prac na
diele zrealizovanych ku dnu odstupenia niektorej zo zmluvnych stran od tejto ZoD. O odovzdani a prevzati
diela zmluvné strany spisu zapis, kde sa zhodnoti rozsah a kvalita vykonanych prac. Obsahom zapisu je
vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdant &ast diela prebera a pokial nie, z akych dévodov. V pripade, ak
zhotovitel opusti stavenisko a aj napriek vyzvam objednavatela sa nedostavi na odovzdanie a prevzatie
nedokonteného diela, objedndvatel po opakovanej vyzve pisomne oznidmi zhotovitefovi, Ze za den
odovzdania a prevzatia diela povaiuje den dorucenia tretej vyzvy objednavatela zhotovitelovi na
odovzdanie a prevzatie nedokonéeného diela v rozsahu prac ukonéenych a odsuhlasenych technickym
dozorom objednavatela ku diiu odstipenia niektorej zo zmluvnych strén od tejto ZoD.

Zhotovitel odovzda objedndavatelovi najneskor v ¢ase dorucenia wyzvy zhotovitela k odovzdaniu

a prevzatiu diela podla bodu 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudaénému konaniu a uZivaniu

stavby minimdlne v dvoch vyhotoveniach:

9.15.1 Opis a oddévodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo pocas
realizicie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odsthlasené technickym dozorom
objednavatela v stavebnom denniku.

9.15.2 Zapisnice o prevereni prac a kontrukcii v priebehu dalsich préc zakrytych.

9.15.3 Osvedéenia o akosti pouZitych materialov a konstrukcii.

9.15.4 Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby (doklad o
prevzati odpadu a fotoképie zdznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol odpad vyvazany).

9.15.5 Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skisok.

X. ZMLUVNE POKUTY
Zmluvné strany si pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a
sankcie.
Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v . 11l bod 3.1 po lehote uvedenej v & IV bod 4.1, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej ceny diela vratane DPH podla ¢l. V bod 5.1 za kazdy kalenddrny den
omeskania.
Ak objednavatel neuhradi faktdru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitelom vytétované troky
7 ome&kania vo vyike rovnajucej sa sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.
Ak zhotovitel nezatne s odstrafiovanim vad v ase podfa ¢l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvn( pokutu vo vyske
50,- EUR za kaZdy kalendarny den omeskania.
Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podfa ¢l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvnd pokutu vo
vyike 30,- EUR za kazdy kalendarny deri omeskania.
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Zhotovitel zaplati zmluvnd pokutu vo vyske 66,- EUR za kazdy kalendarny den, ak metka s odstranenim
vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela.

Lehota splatnosti faktdr, ktorymi sa uplatfiuju zmluvné pokuty je do 30 dni odo dfia ich dorucenia.
Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu tkody, ktora vznikla poruenim zmluvnej
povinnosti, na ktord sa vztahuje zmluvna pokuta.

XI. ZODPOVEDNOST ZA 5KODU
Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu véetky opatrenia, potrebné na
odvratenie 3kody alebo na jej zmiernenie.
Ka¥da zmluvné strana, ktord porusi povinnost 20 zavazkového vztahu, je zodpovedna za Skodu sposobenu
druhej strane.
Zmluvna strana, ktora sposobila $kodu druhej zmluvnej strane spdsobom uvedenym v bode 11.2 zbavi sa
zodpovednosti ak preukaie, e skoda bola spésobend okolnostou vylutujucou zodpovednost.
Ak vznikne koda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je zhotovitel povinny sa o ne
starat, zhotovitel odstrani tkodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a materialy boli uvedené do
pdvodneho stavu.
Ak vznikne tkoda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich osbb alebo ich podkodenim
v désledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip. svojvolnym uzavretim ciest
alebo porusenim inzinierskych sieti, zodpoveda za tuto Skodu zhotovitel.
Zhotovitel zodpovedd za $kodu na diele sposobenu vlastnym zavinenim potas svojich pracovnych
postupov, pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za $kodu spbsobenu
tymi, ktorych poutil na realizaciu diela.
Zhotovitel je povinny Ze potas celej doby realizacie stavebného diela mat uzavretd Poistn zmluvu na
krytie rizik zo stavebnej vyroby a Zivelnym pohromam. Naklady spojené s uzavretim poistnej zmluvy su
zhotpovitefom kalkulované v celkovej cene

XIIl. TRVANIE A ZANIK ZMLUVY

T4to ZoD sa uzatvara na dobu uréitd do lehoty splnenia vietkych zavizkov zmluvnymi stranami

najneskdr véak do 30.04.2023.
ZoD je moiné predcasne ukontit na zaklade:
12.2.1 Vzajomnej pisomnej dohody oboch zmluvnych stran
12.2.2 Vypovedou zo strany objednévatela
12.2.3 QOdstupenim.
Objednavatel moze vypovedat tito ZoD v pripade, ak nedoslo k zatatiu plnenia predmetu zmluvy
Zhotovitelom. Vypovednd lehota je 1 mesiac a zatina plynat prvym diiom nasledujiceho mesiaca po
doruéeni vypovede druhej zmluvnej strane.
Ktorakolvek zmluvna strana moze odstupit od tejto ZoD ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo
pre niektoru zo zmluvnych stran dplné nemoznym.
zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odsttpi od zmluvy, ma pravo od druhej zmluvnej strany
pozadovat nahradu ¢kody, okrem pripadov charakterizovanych ako vy$sia moc, resp. z4sah uradnych
miest.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomne] forme odstupenia od ZoD spolu s riadnym oddvodnenim a
pisomnej forme uplatnenia vietkych narokov voci druhej strane.
Objednavatel moze od tejto ZoD odstupit v pripade porusenia podstatnych zmluvnych povinnosti zo strany
shotovitela. Za podstatné porusenia zmluvy zo strany zhotovitela sa povaiuje:
12.7.1. neodovzdanie zhotoveného diela v pozadovanej kvalite a rozsahu v zmysle &l lll. bod 3.1.;
12:7.2 ometkanie s dokonéenim a odovzdanim diela viac ako 30 kalendarnych dni, ak sa zmluvneé
strany nedohodnu inak;
12.7.3.  opakované porusenie zmluvnych podmienok v zmysle ¢l VIIl. bod 8.24 a bod 8.25,a 10 napriek
predchadzajucemu pisomnému upozorneniu zo strany objednavatela,

12.7.4  zadatie konkurzného konania alebo redtrukturalizacie voci zhotovitelovi,
12.7.5  vstup zhotovitela do likvidacie.

X1Il. PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

13.1. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, 3e viastnicke pravo k dielu sa ditom prevzatia diela ako celky, stava

vlastnictvom objednavatela.
XIV. OSTATNE USTANOVENIA



14.1 Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych poradach, ktoré

zvola zhotovitel alebo objednavatel podla potreby.

14.2 Objedndvatel a zhotovitel' sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu, alebo tieto informacie
nepouZiji pre iné Gcely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s vynimkou poskytnutia informdcii podra
zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam v zneni neskorsich predpisov.

14.3 Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho sdodavanymi stavebnymi pracami
kedykolvek potas platnosti a dcinnosti Zmluvy o poskytnuti dotécie, a to opravnenymi osobami na vykon
tejto kontroly/auditu a poskytnut im vietku potrebnu suéinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby,
c) Najvyssi kontrolny drad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
XV. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
SUVISIACE S REGISTROM PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

15.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku driu podpisu tejto ZoD st on a jeho pripadne znami subdodavatelia zapisani v
registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 ZVO.

15.2  Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 ZVO objednavatel mdze odstupit od
ZoD ak bol zhotovitel vymazany z registra partnerov verejného sektora.

15.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne, pisomne informovat objednéavatela o kaidej zmene znameho
subdodavatela a poziadat objednavatela o jeho schvdlenie.

XVI. ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Této zmluva je platnd driom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a nadobuda Géinnost nasledujuci ders
po jej zverejneni na webovom sidle objednévatela.

16.2 Menit alebo dopliiat obsah zmluvy je moiné pri dodrani § 18 ZVO len formou pisomnych ocislovanych
dodatkov, ktoré budu platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a Géinné driom nasledujicim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

16.3 V pripade ukoncenia zmluvného vztahu a v spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorich predpisov a ostatnymi véeobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.

16.4 Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrudenia zévizku vyplyvajliceho z tejto
zmluvy nedohodnl, poZiada jedna zo stran o rozhodnutie sud.

16.5 Zmluvné strany prehlasuju, ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym zakonnikom
platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom SR.

16.6 Zmluvné strany vyhlasujt, fe tdto zmluvu uzatvorili na zéklade vlastnej véle, zmluva nebola podpisand v
tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si preéitali, jej obsahu rozumeju a na znak sthlasu ju
podpisuju. Podpis zmluvy je prejavenim sthlasu s celym jej obsahom.

16.7 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha ¢. 1 - PoloZkovita kalkulacia ponukového rozpoétu diela s ostatnymi nakladmi za suvisiace sluZby
vyplyvajlce zo zmluvy, vratane zoznamu ekvivalentnych poloZiek (ak sa uplatnilo)

16.8 Tato zmluva je vypracovana vtroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd objednavatel ajeden
zhotovitel.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Kusine, dfia 14.4.2020 V Kusine, dria 14.4.2020

PRt




